ZMLUVA O DIELO € ...... ///Xf//é ..............
vzatvorend podla ust. § 536 a nasl. zakona é. 513/1991 Zb. Obchodného
zdakonnika v zneni neskorsich predpisov

1. Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Nimnica

Sidlo: Nimnica 115, 020 71 Nimnica

ZastOpeny: Ladislav Dureéek - starosta obce

ICO: 00692344

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Tel.: 042 / 463 29 37

Fax:

E-mail: obec.nimnica@dcnet.sk

Zhotovitel* Viktor Kvassay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor
Sidlo: Povaiské Podhradie 323, 017 04 Pov.Bystrica
Zastupeny: Viktor Kvassay, maijitel' a riaditel firmy

Zastopeny vo veciach sUvisiacich s realizaciou stavby: Bedndr Milan
ICO: 17970270

IC DPH / DIC: SK1020511525

Bankové spojenie: CSOB, Pov.Bystrica

IBAN: SK5175000000000211570193

Tel.: +421 42 432 41 18, mobil: +421 911 505 028

Fax: +421 42 432 78 25

E-mail: milan.bednar@vk-sok.sk

Zapisany: v Zivnostenskom registri Obv. Uradu Pov. Bystrica

pod ¢. 306-5055

Preambula
Tato zmluva sa vzatvéra ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 3
zdkona 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom
obstardvani“). Verejné obstardvanie bolo vyhidsené vo Vestniku verejného
obstaravania €.29/2016, zo dna 11.02.2016 pod znackou 3420 - WYP.

2. Vychodiskové podklady a Udaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmiuvy je cenovd ponuka zhotovitela
predloiend do verejnej sOtaie na predmet obstardvania s ocenenym
vykazom vymer a ponukovym rozpoé&tom (priloha ¢&.1)spracovand na
zdklade projektovej dokumentécie s jej doplnkami, ktoré mal zhotovitel' k
dispozicii, ktoré sU detailne zohladnené v cenovej ponuke na zdklade



oceneného vykazu vymer prdc a poskytnutymi informdciami a ktorda tvori
neoddeliteln suéast tejto zmluvy. Cenovd ponuka so vsetkymi jej prilohami
je zdvaznou prilochou tejto zmluvy o dielo, vratane Udajov o technickych
parametroch a kvalitativnych ndvrhov na pinenie kritérii, ktoré s0 pre
zhotovitel'a zavazné.

2.2. Vychodiskové udaje:

2.3.1. Nazov stavby: NIMNICA - MODERNIZACIA KULTURNEHO DOMU
ZVYSENIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI BUDOVY VYUZITIE OBNOVITELNYCH
ZDROJOV ENERGIE

2.3.2. Miesto stavby: Nimnica

3. Predmet plnenia

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela:
NIMNICA - MODERNIZACIA KULTURNEHO DOMU ZVYSENIE ENERGETICKEJ
UCINNOSTI BUDOVY VYUZITIE OBNOVITELNYCH ZDROJOV ENERGIE (dalej len
.dielo") v zmysle dokumentdcie odovzdanej objednavatelom. Realizdcia sa
bude vykondvat na zaklade objedndavok objedndvatela.

3.2. Objedndvatel na zdklade objedndvky zaddva a zhotovitel' prebera
zavazok na zhotovenie diela: v zmysle bodu 3.1. tejto zmluvy a vykonanie
potrebnych prehliadok, merani, v rozsahu podla platnych pravnych
predpisov, STN noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp. ozndmeni
k ohldseniu v zavislosti od povahy stavby.

3.3. Vpripade, ie sa zo strany stavebného Uradu vyZaduje kolauddcia
diela, obsahom zdvdzku zhotovitela je dalej Géast na kolaudaénom konani a
realizdcia vsetkych UOkonov, potrebnych k vydaniu prdvoplatného
kolauda&ného rozhodnutia na dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto
zmliuvy.

3.4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viasthom mene a na viastnd
zodpovednost vo vysokom standarde stavebno-montdinych prac, pri
dodriani projektovych parametrov, platnych STN, technologickych postupov,
vieobecne zdvdaznych technickych poiZiadaviek na stavbu, platnych
prdvnych, prevddzkovych a bezpecnostnych predpisov, vydaného
stavebného povolenia alebo ozndmenia k ohldseniu, tejto zmluvy a jej priloh.

3.5. Zhotovitel zhotovi a dokonéi dielo riadne a véas za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve ajej prilohdch, vyzve objedndavatela na
prevzatie diela a objedndvatel sa zavazuje za riadne dokoncenédielo bez
vdad a nedorobkov prevziat a zaplatit dohodnutd cenu.

4. Cas plnenia



4.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v nasledovnych ierml’noch:

Zacadtie: Driom prevzatia staveniska. Zhotovitel je povinny
pisomne prevziaf stavenisko najneskdr do 5 dni odo
dna pisomnej vyzvy Objedndvatela na prevzatie
staveniska. V pripade neprevzatia staveniska ma
Objednavatel ndrok na zmluvnU pokutu podla tejto
Zmluvy, alebo narok na odstipenie od tejto Zmiuvy.

Dokoncenie: do 28 kalenddrnych dni od prevzatia staveniska,
najneskoér viak do 24 mesiacov.

4.2. Akdkolvek zmena terminu zhotovenia a dokoncenia oproti bodu 4.1.
tejto zmluvy je moind v pripade, Ze je zhotovitel v omeskani v désledku
porusenia povinnosti objedndavatela podla tejto zmluvy, a to o dobu tfrvania
tohto omeskania alebo v pripade nemoinosti vykonat montdze z dévodu
vyssej moci v ostatnych pripadoch lehoty uvedené v bode 4.1. s0 pevné
a nemenné.

4.3. Na stavenisku musi byt poéas prdc vykondvanych zhotovitelom k
dispozicii povereny zodpovedny pracovnik zhotovitela, t.j. osoba
stavbyvediceho, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdani a
prevzali staveniska. Osoba stavbyvediceho md pravo kontrolovaf
zhotovenie diela poéas celej doby zhotovovania diela a pripadné nedostatky
kedykolvek zapisovaf do stavebného dennika, ktory musi byf osobe
stavbyvediceho dostupny pocas celej doby zhotovovania diela.

Objedndvatel je oprdvneny kontrolovat zhotovenie diela za Ucasti
povereného zdstupcu Zhotovitela najmenej jedenkrat tyzdenne. Okrem toho
je Objedndvatel oprdvneny kontrolovat zhotovenie diela aj bez U(casti
zdstupcu Zhotovitela a to kedykolvek. Na realizaciv tychto prav je Zhotovitel
povinny poskyinif Objedndvatelovi potrebni sicinnost, najma umoznif
kontrolu v priestoroch vykondvania diela, zabezpedit pristup ku vsetkym
castiam zhotovovaného diela a poskytnif potrebné vysvetlenie o
skutoénostiach sOvisiacich so zhotovovanym dielom. Objedndvatel je
oprdavneny pre Ucely kontroly zhotovenia diela vykonat kontrolu v sprievode
stavebného dozoru, ktory si sam zvoli, ako aj v sprievode prislusného znalca,
ktorého si sdm zvoli. Zhotovitel' je povinny tieto osoby vidy pustit na miesto
zhotovenia diela a umoznit im vykonat na mieste zhotovenia diela vsetky
potrebné analyzy, hodnotenia a merania ako aj dalsie Gkony nevyhnutné pre
vypracovanie pripadnych znaleckych posudkov, predloZif im stavebny
dennik a umoznit im vykonanie zdznamov do stavebného dennika.

5. Cena diela
5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢ldnku 3. tejto zmluvy je stanovend
dohodou zmluvnych strdn v zmysle Zdkona &. 18/96 1.z. o cendch v platnom
zneni a Vyhldsky ¢&. 87/1996, spracovand na zdklade podstatnych



kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych v projektovej dokumentdcii
a cenovej ponuky zhotovitela vo forme polozkovitého zavdzného Uplného
oceneného vykazu vymer prdc, ktory tvori neoddelitelnd prilohu €. 1 tejto
zmliuvy.

5.2. "Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy:

Cena spolu

zaklad ceny pre DPH: 120 416,67 EUR

DPH 20%: 24 083,33 EUR

Celkovd cena za predmet diela s DPH: 144 500,00 EUR s DPH

Slovom stostyridsafstyritisic pafsto Eur, 00/100 centoyv;
DPH bude Gétovat zhotovitel podla platnych predpisov. "

5.3. Cena diela je koneénd a v cene diela st zahrnuté aj ndklady na
vybudovanie, prevadzku, Gdribu a vypratanie zariadenia staveniska, vsetky
ndklady spojené s vylyéenim podzemnych inZinierskych sieti, dopravné
ndklady, ndklady na zabezpeéenie dopravnej situdcie, bezpecnostné
opatrenia, vietky ostatné ndklady zhotovitela spojené so zhotovenim stavby,
ndklady, ktoré zhotovitelovi vzniknU pri vzniku Skody a pri odvracani
hroziacich $kéd, ndklady na likvidaciv vietkych odpadov, ktoré vznikni v
priebehu vystavby, ndklady spojené s odberom elektrickej energie a vody,
resp. inych na stavbe pouiitych energii, naklady spojene s vylukami a
odstavkami prevdadzok a zariadeni.

5.4. V kalkuldcii ceny diela sU zahrnuté aj ndklady na odvoz sute vratane
poplatku za sklddku, telefén, docasné uiivanie verejnych komunikacii,
zriadenie, prevddzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie
dielenskej alebo vyrobnej dokumentdcie ak to bude potrebné, ndklady na
strdZenie staveniska a ndklady na spotrebu elekirickej energie a vody,
poistné stavby pocas realizdcie, kompletaénd ¢innost, skisky a merania
kontroly kvality prdc, opatrenia na zabezpecéenie neobmedzenej prevadzky,
vyroba a osadenie informaénej tabule a pamatnej dosky a pod.

6. Platobné podmienky
6.1. Objedndvatel neposkytuje na pinenie predmetu zmluvy preddavok.

6.2. Objedndvatel poZaduje od Zhotovitela finanénd zdbezpeku na pinenie
diela vo vyske 10 % z celkovej ceny diela bez DPH ako institit zdbezpeky na
riadne a véasné zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny na
poziadanie do 15 dni po nadobudnuti G€innosti zmluvy poskytnif zabezpeku
sposobom:

a) vlozenim finanénych prostriedkov na Géet Objedndvatela; Objednavatel
pri vyviiti tejto formy zabezpeéenia zavdzuje ponuknut bankovy Ucet, ktory



bude chraneny pred ndrokmi a prdvami tretich oséb. Objedndvatel je
oprdvneny uvedené prostriedky v pripade, ak Zhotovitel porusi niektori svoju
povinnost uhradit pefainé zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajicich z
tejto Zmluvy.

alebo

b) odovzdanim Vykonovej bankovej zaruky pre pripad, Ze zhotovitel nebude
pinif svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a Objedndavatelovi voéi nemu
vznikne pohladavka (dalej len ,Vykonova bankova zdruky“). Vykonova
bankovd zdruka bude vystavend bankou podla Zdkona €. 483/2001Z.z.
o bankdach v Géinnom zneni, bude obsahovat zdavdazok, Ze v lehote 15 dni po
doruéeni pisomnej Ziadosti Objedndvatela na zaplatenie, zaplati banka
akuikolvek sumu az do vysky 10 % z celkovej ceny diela bez DPH v obdobi
medzi prevzatim staveniska a podpisom odovzddvacieho a preberacieho
protokolu na dielo.

Objednavatel je opravneny pouzif Vykonovi bankovuy zaruku alebo jej ¢ast v
pripade, ak Zhotovitel porusi niektord svoju povinnost uhradif penainé
zavazky vrdatane zmluvnych pokit vyplyvajicich z tejto Zmluvy. V pripade
vyuzitia Vykonovej bankovej zaruky alebo jej casti Objedndvatefom, bude
Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit Vykonovi bankovu
zaruku do plnej vysky, t.j. 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to najneskor
do 15 dni od dorucenia vyzvy Objedndvatela na jej doplnenie.

Uvedeniu zdbezpeku bude Objedndvatel moéct pouZit na hradenie
nedorobkov, vad pendle podla tejto zmluvy. V pripade riadeného ukonéenia
zmluvy sa zdbezpeka alebo Vykonovd bankovad zdruka vrati Zhotovitelovi do
30 dni po odovzdani a prevzati stavby.

6.3. Zhotovitel musi svoje prace vyuétovatl overitelnym a preukdzatelnym
sposobom. Vo faktorach bude objedndvatelom odsUhlasend cena a
mnozistvo vykonanych prdc v zmysle zavdzného oceneného vykazu vymer
prac, ktory tvori neoddeliteln0 prilohu &. 1 tejto zmluvy. Faktira musi byt
zostavend prehladne a pritom sa musi dodriiavat poradie poloZiek a
oznacenie, ktoré je v sUlade s ocenenym vykazom vymer podla tejto zmluvy.

6.4. SiOcastou faktiry je zdstupcom objedndvatela potvrdeny siUpis
vykonanych prac vo forme poloZkovitého rozpoétu s dodrzanym poradim
poloziek po stavebnych objektoch a profesiach v zmysle zavazného
oceneného vykazu vymer prdc, ktory tvori neoddelitefnd prilohu €. 1 tejto
zmluvy a odsuUhlasenej objedndavky zisfovaci protokol podpisany oboma
zmluvnymi stranami, rekapitulacia stavebnych prac a pripadne iné doklady
potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu fakturovanych prac (napr. vaine
listky a pod.). Objedndvatelom poverend zodpovednd osoba vykona zistenie
do 5 pracovnych dni. Potvrdené sUpisy vykonanych prac a zistovacie



protokoly podpisané zodpovednymi osobami oboch zmluvnych strdn bud{
slozit ako podklad k Uhrade faktir.

6.5. Platby bud0 vykondvané bezhotovosinym prevodom na Ocet
zhotovitela uvedeny v zdhlavi tejto zmluvy a za zaplatenie faktiry sa
povaiuje odpisanie fakiurovanej Ciastky z 0¢tu objedndvatela v prospech
U¢tu zhotovitela. ,

6.6. Faktira bude predloZend v piatich rovnopisoch. Sipis vykonanych

prdc bude predloZeny i elektronicky vo formdte Excel na CD/DVD.

4.7. "Zhotovitel vystavi faktiry s ndlezitostami podla zakona ¢. 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a suvisiacich legislativnych
predpisov. Faktira bude obsahovat tieto Gdaje: - oznacenie "fakilra™ a jej
cislo,

- identifika&né Gdaje zhotovitela a objedndvatela (adresu sidla, ICO, DIC, IC
DPH, registracia)

- &islo zmluvy,

- datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktiry a fakturaéné obdobie,

- oznaéenie pefiainého Ustavu a &islo Gétu, na ktory sa md pldatit v sulade so
zmluvou,

- celkovy fakturovans sumu,

- ndlezitosti pre Ucely dane z pridanej hodnoty,

- oznacenie diela,

- objedndvatelom potvrdeny supis vykonanych prdc a doddvok,

- peciatka a podpis opravnenej osoby."

"Su&astou faktiry musia byt nasledovné dokumenty (podpisané
zastupcom objedndvatela a opravnenym zastupcom zhotovitela):
- faktura,
- zistovaci protokol,
- kryci list, rekapituldcia a sipis vykonanych prac (doloZeny i v elekironickej
podobe vo formate Excel na CD/DVD). "

Vietky sumy musia byt uvedené na 2 desatinné cisla.

6.8. Lehota splatnosti faktir sa zjedndva vzdjomnou dohodou oboch
zmluvnych strdn na 30 dni od ddtumu doruéenia faktiry do sidla
objedndvatela uvedeného v zdhlavi tejto zmluvy. V pripade, Ze splatnost
faktOry pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude
sa za den splatnosti povaZovat najblizsi nasledujici pracovny den. V pripade
chybne vystavenych fakiir je objedndvatel opravneny vrdtit takéto faktiry
zhotovitelovi a zhotovitel povinny nedostatky odstranit do 3 pracovnych dni
od doruéenia pisomnej vyzvy objedndvatela na odstranenie nedostatkov.
Poias doby odstrafiovania nedostatkov faktiry lehota splatnosti faktory
neplynie. Omeskanie splatnosti faktir spésobené meskanim Ghrad zo strany
Ministerstva Zivotného prostredia (dalej len MIZIP) nebude brané ako
omeskanie platby so strany objedndvatela a zhotovitel si nebude uplathovaf



pendle podla bodu 9.6 tejto zmluvy.

6.9. Imluvné strany sa dohodli, Ze pohladdvky, ktoré vznikni z tohto
zmluvného vztfahu, nie je moiné postipit tretej osobe a ani nie je moiné
zriadit zdloZné prdvo na tieto pohladdvky, ak sa zmluvné strany nedohodn(
inak.

6.10. Cena diela bude z(&tovand v dvoch splatkach podla vzdjomne
odsUhlaseného vykazu prdc,vychddzajicich z vykaz - vymer, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Zhotovitel bude vystavovaf faktiry nasledovne:

- 1. faktéra po minimdlne 50%:z finanéného objemu diela odsGhlaseného zo
strany objedndvatela.

- zdvereé&nd zGétovacia faktira, po vykonani a odovzdani diela

6.11. Prdce, ktoré zhotovitel vykond bez prikazu objedndvatela alebo
odlisne od dohodnutého rozsahu, nebudi uhradené. Na pozZiadanie je ich
zhotovitel' povinny odstrénit v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote mézu
byt odstrdnené objedndvatelom, alebo tretimi osobami, poverenymi
objedndvatelom na ndklady zhotovitela, kiory je povinny tieto ndklady
uhradit objedndvatelovi do 14 dni odo dha doruéenia vyUctovania tychto
nakladov.

6.12. V pripade, Ze sa pocas realizdcie diela ukdZe potreba zmeny
objemového alebo konstrukéného charakteru, resp. naviac prdc oproti
povodnému projekiu stavby alebo ocenenému vykazu vymer, musia byf
zaznamenané v stavebnom denniku a buduU rieSené v dodatku k zmluve.
Naviac prdce mdzu byt zrealizované a vhradené ai po podpisani dodatku k
zmluve zmluvnymi stranami. Pri realizdcii naviac prac bude vykondvaf
zhotovitel denné zdznamy v stavebnom denniku, a uvedie v stavebnom
denniku aj vymer naviac prdc v zodpovedajicich mernych jednotkach. V
stavebnom denniku ich riadne odlisi od ostatnych zaznamov.

7. Z&ruénd doba - zodpovednost za vady

7.1. ZIhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo je zhotovené podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve jej prilohdch a v dobe prevzatia diela
objedndvatelom a poéas zdruénej doby bude mat zmluvne dohodnuté
vlastnosti a bude spdsobilé k riadnemu uzZivaniu.

7.2. Z4ruénd doba na dielo je 60 mesiacov a zaéina plynidf dnom
pisomného prevzatia diela na zdklade protokoluo odovzdani a prevzati diela
alebo jeho ¢&asti, podpisaného zdstupcami obidvoch zmluvnych stran.
V pripade vdd alebo nedorobkov diela alebo jeho casti je objednavatel
oprdvneny prevzatie diela alebo jeho casti odopriet, a to aj opakovane, ato
az do odstrdnenia vietkych zistenych vad a nedorobkov



7.3. Imluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zdrucnej
doby ma zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

7.4. Thotovitel zodpovedd za vady, ktoré dielo ma v ¢ase jeho prevzatia
objedndvatelom. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze pocas
zéruénej doby md objedndvatel pravo poiadovat a zhotovitel povinnost
bezplatne odstrdnif reklamované vady. Reklamdciu vdad vzniknutych v
zaruénej dobe uplatni objedndvatel u zhotovitela pisomne bezodkladne -
najneskorsie v lehote do 5 dni od zistenia dévodu reklamdcie, pricom v
reklamdcii vadu popise a uvedie poiadovany spdsob jej odsirdnenia.
Zhotovitel je povinny na opravu reklamovanej vady ihned nastOpif na
obhliadku, najneskdr viak do 3 dni od uplatnenia reklamdcie
objedndvatelom, pokial strany samostatne v tejto veci nedohodné iny termin
a je povinny vadu bezplatne odstranif v ¢o najkratiom technicky mozinom
termine. Objedndvatel ndsledne po odstrdneni vady pisomne potvrdi
zhotovitelovi vykonanie opravy reklamovanej vady.

7.5. Ak zhotovitel do 3 dni na odstranenie reklamovanej vady diela
nenastipi resp. bezdévodne prerusi odstranovanie tejto vady, resp.
objedndvatel nesuhlasi s navrhovanym terminom odstranenia vady a k jeho
dohode nedéjde ani v termine do 5 dni od uplatnenia reklamdcie vady
objedndvatelom, resp. zhotovitel vadu neodstrani ani do 14 dni odo dna
ozndmenia vady, je objedndvatel oprdvneny zabezpecit odstrdnenie tejto
vady sdm, alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na ndklady zhotovitela.
Takto vzniknuté ndklady je zhotovitel povinny uhradif objedndvatelovi do 14
dni odo dia doruéenia faktiry za vykonané prace do sidla zhotovitela. Tym
nie je dotknuté prdvo objedndvatela na ndhradu skody alebo na dohodnutid
zmluvnU pokutu vocéi zhotovitelovi.

7.6. I&ruénd doba pre opravené alebo vymenené &asti bude predizend
o ¢as od zaéatia odstranovania vad diela alebo vymeny reklamovanej ¢asti
diela az do &asu ukonéenia opravy alebo vymeny reklamovanej casti diela
zhotovitelom.

8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotovitel vykond dielo vo viasthom mene a na viasiné
nebezpecenstivo. Ak zhotovitel vykond dielo prostrednicivom subdo-
ddvatelov, zodpovedd objedndvatelovi tak, ako by vykonal dielo sam.

8.2. O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné strany protokol, ktory
podpisu opravneni z&stupcovia zmluvnych stran.

8.3. Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradeii a poskodeniu.
Objedndvatel nezodpovedd za poskodenie, odcudzenie, ani stratu veci,
ktoré zhotovitel pouZije na vykonanie diela.



8.4. Zhotovitel je povinny po obdriani projektu bez zbytoéného odkladu,
najneskoér viak pred zaéatim prdc preverif, ¢i projekt nema nedostatky, na
ktoré je povinny upozornit objedndvatela. Zhotovitel je povinny informovaf
objedndvatela o akychkolvek nedostatkoch podla tohto bodu bezodkladne
po ich zisteni.

8.5. Zhotovitel] je povinny zabezpelit oznaéenie vSetkych os6b
pohybujicich sa na stavenisku vratene subdoddvatelov reflexnou vestou s
oznaéenim ndzvu zhotovitel'a na viastné naklady.

8.6. Objedndvatel sa zavdzuje odovzdaf zhotovitelovi stavenisko pre
vykondvanie diela v silade s podmienkami projektovej dokumentdcie k
terminu uvedenému v ¢él. 4 bod 4.1 tejto zmluvy. Objedndvatel sa zavazuje
odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na hom zacaf prace v silade
s projektom a s podmienkami zmluvy. SGéasne s odovzdanim staveniska
odovzdd objedndvatel zhotovitelovi projektovi dokumentaciv v jednom
vyhotoveni, kopiu stavebného povolenia.

8.7. ZIhotovitel vytyéi pred zahdjenim prdc vietky podzemné a nadzemné
vedenia a inZinierske siete na stavenisku. Finanéné ndklady s tym spojené sl
zahrnuté v cene diela.

8.8. SUcasne s prevzatim staveniska zabezpecéi zhotovitel zriadenie ciest na
prichod a prijazd na stavenisko. Finanéné ndklady s tym spojené s zahrnuté
v cene diela.

8.9. Ak v sivislosti so za¢atim prdc na stavenisku bude potrebné umiestnif
alebo premiestnit dopravné znaéky podla predpisov o pozemnych
komunikdcidch, obstard tieto prdce zhotovitel. Finanéné ndklady s tym
spojené s zahrnuté v cene diela. Umiestiovanie a udrZiavanie dopravnych
znaciek v sovislosti so zhotovenim diela obstardva zhotovitel. Finanéné
ndklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela. Ustanovenie €l. 5§ tejto
zmluvy tym nie je dotknuté.

8.10. Povolenie na docéasné vuZivanie verejnych a inych pléch a na
rozkopdvky obstard zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi ako
dohodnuty &as uiZivania uhradza zhotovitel, ndklady s tym spojené si
s0¢astou ceny diela. Ustanovenia &l. 5 tejto zmluvy tym nie sU dotknuté.

8.11. Prevddzkové, socidlne, vyrobné zariadenia, leSenia, prdce spojené s
prestupmi cez Zelezobeténové konstrukcie, murované konstrukcie, plechy
vratane murdrskych vypomoci a utesnenia prestupov, geodetické prace
sUvisiace s predmetom zmluvy a vietky dalSie zariadenia a konstrukcie,
potrebné pre zhotovenie diela si zabezpeéuje zhotovitel v silade so svojimi
potrebami po odsiGhlaseni u povereného zdstupcu objedndvatela. Naklady
na hore uvedené prace a zariadenia ako aj na vybudovanie,
prevddzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska so



sUéastfou ceny diela podla €l. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.

8.12. Zhotovitel zodpovedd za bezpeénost prdce a technickych zariadeni pri
stavebnych prdcach, za dodriiavanie vieobecne zdvaznych pravnych
predpisov tykajicich sa ochrany Zivotného prostredia, za bezpecnost a
ochranu zdravia viastnych zamestnancov azamestnancov svojich
subdoddvatelov a poiiarnu ochranu na stavbe. Zhotovitel je povinny
zabezpeéit, aby vietci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho
subdoddvatelov na stavenisku nosili ochranné prilby pocas celej doby
zhotovovania diela. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe prostrednictvom
stavebného dennika alebo samostatnych zdpisov denne zoznam
zamestnancov pracujicich na stavbe. Vsetci jeho zamestnanci vratane
zamestnancov subdoddvatelov budl poéas pohybu v aredli stavby viditelne
ozna&eni identifikaénymi kartami, ktoré budu sliZit zdroven ako povolenie k
vstupu na stavbu. Zhotovitel je povinny v zmysle platnych pravnych
predpisov dodrZiavat Vyhlasku MPSVaR SR €.147/2013Z.z. pri kazidej cinnosti
(montdZ, rekonstrukcia, oprava, UOdriba, obsluha, vykon odbornych
prehliadok a odbornych skdsok) na vyhrcdenych technickych zariadeniach
a k vykonu uvedenych é&innosti sa musi pred ich zaiatkom preukdzaf
prislusnymi oprdvneniami a osved¢éeniami.

8.13. Zhotovitel je povinny na svoje ndklady zabezpecui pocas celej doby
realizdcie diela koordindtora bezpeénosti prdce a PO v zmysle platnych
pravnych predpisov.

8.14. Zhotovitel je povinny dodrziavat vsetky zmluvné podmienky. V pripade,
ak ob]ednqvqiel' zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. subdodavatela

zjavnym spdsobom porusuji pracovnu disciplinu, zqsqdy bezpeénosti prace
a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, moze odstUpit od
zmluvy bez toho, aby zhotovitelovi vznikol ndrok na nahradu pripadnej skody
alebo inych s tym vzniknutych ndkladov, sivisiacich so zhotovenim diela.

8.15. Zhotovitel je pri zhotoveni diela povinny dodrZiavat pravne predpisy na
ochranu Zivotného prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzaf
znecistovaniu a poskodzovcmlu Fivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel
pri svojej ¢innosti porusi povinnosti na ochranu 7ivoiného prostredia, je
zodpovedny za vietky vzniknuté Skody a je povinny ich nahradit. V pripade,
ak za porusenie povmnostl zhotovitela v oblasti Zivotného prostredia bude
prislusnym orgdnom uloiend sankcia za znecisfovanie a/alebo
poskodzovanie Zivotného prostredia, vloZené sankcie je povinny uhradit v
plnej vyske zhotovitel.

8.16. Zhotovitel zodpovedd za ¢&istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel
odstrdni na vlastné naqudy vietky odpady, ktoré sU vysledkom jeho
stavebnej &innosti ako aj nim zavinené znecistenie verejnej komunikacie. V
pripade, Ze zhotovitel tito svoju povinnost porusi, zabezpeci spinenie tejto



povinnosti objedndavatel na ndklady zhotovitela.

8.17. V siUlade so zakonom ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu
zodpovedd za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v sivislosti s realizaciou
diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat
spalovanim. Odpady zo stavebnej &innosti je zhotovitel' povinny separovat.
Beiné odpady musia byf vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady
odovzdané na recykldciv a nebezpeéné odpady musia byt likvidované
prostrednicivom na to oprdvnenych organizdcii. Zhotovitel sa zavdazuje
poskytnit na Ziadost objedndvatela vaine listky ku kontrole.

8.18. Zhotovitel je povinny pri kaidom Oniku nebezpeénych ldtok do
okolitého prostredia alebo pri kaidej ekologickej havdrii informovat
objedndvatela a vzniknutd havdriu na svoje naklady.

8.19. Zhotovitel zabezpeéi na viastné ndklady na dopravu a skladovanie
strojov, zariadeni alebo konstrukcii, montdineho materidlu, vsetkych
stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na
stavenisko. Ndklady s tym spojené su sicastou ceny diela.

8.20. Zhotovitel' si zabezpeé&i na viasiné ndklady v sGlade s platnymi STN,
predpismi a vyhldskami napojenia na odber elektrickej energie, UZitkovej
vody a inych potrebnych vyuzitelnych energii. Ndklady na Ohradu vietkych
spotrebovanych energii sU sucastou ceny diela.

8.21. Zhotovitel sa zavézuje vyzvaf objedndvatela na kontrolu vietkych
prac, ktoré maji byt zakryté, alebo sa stani nepristupnymi minimadlne 48
hodin vopred nahldsenim poverenému zdstupcovi objednavatela a zapisom
v stavebnom denniku a doloiit k zabudovanym materidlom poiadované
skGsky a atesty. Ak sa objedndvatel nedostavi bez vysvetlenia a nevykona
kontrolu tychto préc, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak
objedndvatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel
povinny toto odkrytie vykonaf na ndklady objedndvatela, a ak sa pri
dodatoénej kontrole zisti, Ze prdce neboli riadne vykonané, bude odkrytie
prdc v zmysle tohto bodu zmluvy na ndklady zhotovitela. Zhotovitel bude
predkladat objedndvatelovi atesty a cerifikaty akosti materidlov a vyrobkov
podla zdkona 264/1999 Z.z., zdkona o technickych poZiadavkdch na vyrobky
a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpovedd
za to, 7e vietky materidly pouzité na zhotovenie diela budi nové, prvej akosti
a budi zodpovedat vietkym platnym normdm a smerniciam o stavebnych
vyrobkoch platnych v EU.

8.22. Pouiité stavebné vyrobky pri realizdcii stavebného diela musia spinat
podmienky a poiZiadavky, uvedené v zdkone NR SR ¢. 133/2013Z.z. o
stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR €. 264/1999 Z.z., o



technickych poZiadavkdch na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

9. Zmluvné pokuty

9.1. Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dokonéenim alebo spinenim
diela podla €. 4 tejto Zmluvy zavazuje sa zaplatit zmluvni pokutu vo vyske
0,5 % z ceny dielabez DPH podla &ldnku 5 bodu 5.2. za kazdy zacaty den
omeskania az do dna riadneho dokoncenia a splnenia diela.

9.2. Ak vzniknU okolnosti, pre ktoré objedndvatel dielo v sUlade s ¢lankom
8 tejto zmluvy prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady
diela resp. jeho &asti v zaruénej dobe, zhotovitel sa zavazuje zaplatit zmluvnuy
pokutu nasledovne:

- 0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH podla &ldnku 5 bodu 5.2. za kazdy
def az do diha odstrdnenia vady, pri vade braniacej uZivaniu celého diela,

- 0,15 % z ceny prisluiného stavebného objektu bez DPH podla ¢lanku 5 bodu
5.2. za kaidy den ai do diia odstrdnenia vady, pri vade brdniacej vZivaniu
niektorého stavebného objektu alebo jeho éasti, ale nie braniacej vzivaniv
celého dielq,

- 0,1 % z ceny prisluiného objektu bez DPH za kaidy def ai do dna
odstrdnenia vady alebo jeho &asti, pokial zhotovitel vadu neodstrani vo
vzdjomne pisomne dohodnutej lehote. "

9.3. PosUdenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej oprdvnené
ndrokovanie sa uskutoé&ni do 7 dni od jej vzniku. Uplatnenie zmluvnych pokut
méze nastaf ai po ich posideni.

9.4. Ak zhotovitel do 30 dni po splatnosti neuhradi svoje zavdzky svojim
subdoddvatelom, md objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 50% zo sumy zhotovitelom riadne a véas nevyplatenej svojim
subdoddvatelom.

9.5. Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve
objedndvatelfom, zavézuje sa zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z
celkovej ceny diela podla bodu 5.2. za kazdy defi omeskania.

9.6. V pripade omeskania objedndavatefa s Uhradou ceny diela
ipecifikovanej v ¢&ldnku 5 bode 5.2. mdie zhotovitel uplatnit Urok z
omeskania vo vyske 0,03 % za kaidy deh omeskania z nezaplatenej Casti
ceny diela, najviac viak do vysky sumy, s Ghradou ktorej je objedndvatel v
omeskani.

9.7. Imluvné pokuty musia byf vyG&tované pisomne, inak s neplatné.

9.8. Zmluvnd pokuta je splatnd v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej
vyzvy objedndvatelq, resp. zhotovitela a bude splnend pripisanim penainych



prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty na Ucet objedndvatela, resp.
zhotovitel'a.

9.9. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovite] nezbavuje povinnosti
splnenia diela, zabezpeéeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

9.10. Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo
objedndvatela na ndhradu skody spdsobenej vadami diela, omeskanim
dokonéenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej
dokumentdcie a prdavo na ndhradu skody spdsobenej na majetku
objedndvatela, ktoré spdsobi zhotovitel pri zhotovovani diela.

9.11. Imluvné strany vyslovne vyhlasujo, Ze vsetky zmluvné pokuty
dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich prdvny dévod aqj vyska, boli dohodnuté
slobodne a vdine, pri dodrzani zdsady zmluvnej volnosti, s0 v sUlade s
dobrymi mravmi, so zdsadami poctivého obchodného styku a s obchodnymi
zvyklostami platnymi v obchodnom odvetvi podla predmetu tejto zmluvy.
Vyznam povinnosti zabezpeéovanych zmluvnou pokutou je primerany a
zodpovedd dohodnutej vyike zmiuvnej pokuty. Zmluvnym strandm nie sG
zndme Ziadne okolnosti, ktoré by mohli spdsobit neplatnost dojednania o
zmluvnych pokutdch.

10. Nebezpecenstvo skody na diele

10.1. Zhotovitel zndsa akékolvek nebezpecensivo skody na zhotovovanom
diele do doby, kym ho zhotovitel riadne nesplni a nedokonéi a kym ho
objedndvatel od zhotovitela neprevezme. Prevzatim zhotovenej veci
objedndvatelom prechddza na neho nebezpecenstvo skody na zhotovenom
diele.

10.2. Zhotovitel zodpovedad za skody pocas uskutociovania diela, stavba sa
realizuje na zodpovednost zhotovitela, zhotovitel zodpovedd za skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia svojich pracovnikov a tretich oséb, ktoré
mézu nastat poéas vykondvania prac alebo ako ich désledok. Zhotovitel je
povinny na vlastné ndklady odstranit vietky $kody na vykonavanom diele,
ktoré vzniknd pocas obdobia od zacatia prdc na diele do jeho
protokoldrneho prevzatia objednavatelom.

10.3. Prevzatim veci poskytnutych objednavatelom na vykonanie diela
prechddza nebezpeéenstvo skody na zhotovitela az do doby prevzatia diela
objedndvatelom.

11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel Eestne vyhlasuje, Ze mé oprdvnenie vykondvat Zivnost v
rozsahu, v akom si fo vyZaduje tato zmluva. Zhotovitel dalej cestne vyhlasuje,



je je zapisany v Zozname koneé&nych vuiivatelov vedenych Uradom pre
verejné obstaravanie.

11.2. "Podstatnym porusenim zmluvy je:

a) neprevzatie staveniska pre zacatie realizacie diela podla bodu 4.1 viac
ako 10 dni odo dna pisomnej vyzvy Objedndvatela

b) nedodrzanie terminov uvedenych v &l. 4. Zmluvy, alebo v prilohe ¢. 4
Casovy a finanény harmonogram s vyznacenim kritickej cesty o viac ako 10
dni,

c) prekroéenie terminu riadneho dokoncenia diela podla bodu 4.1 o viac
ako 10 dni,

d) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické
vkazovatele podla prislusnych STN,

e) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitela, na ktoré bol pisomne
upozorneny, a ktoré v dohodnutej lehote neodstranil,

f) ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizaciv predmetu
tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj umysel nepokracovat v plneni zmluvy. "
g) likviddcia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotovitelq,

h) ak zhotovitel do 30 dni po splatnosti neuhradi svoje zavazky svojim
subdodavatelom.

11.3. V pripade podstatného porusenia zmluvy md objedndvatel pravo
odstipif od zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy objedndvatelom, tento
ozndmi svoje stanovisko pisomne zhotovitelovi najneskér do 5 dni. Uginky
odstipenia od zmluvy nastdvajo v okamihu doruc¢enia pisomného prejavu
druhej strany.

11.4. Ak déjde k zdniku zdvazku z dévodov, za kioré zodpoveda zhotovitel,
objedndvatel nie je povinny vhradit mu ndklady, ktoré vznikli s pripravou a
vykonanim diela.

11.5. V pripade likviddcie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotovitelq,
je zhotovitel povinny o tychto skutoénostiach pisomne upovedomit
objedndvatela bez zbytoéného odkladu, a objedndvatel md po doruceni
takejto informdcie prdvo odstipit od tejto zmluvy. Zdroven je povinny
pisomne upovedomit objedndvatela o zmendch vo svojich viastnickych
pomeroch, inak zodpovedd objedndvatelovi za vzniknutd Skodu.
Objednavatel ma odstipit od tejto zmluvy qj v pripade porusenia informacnej
povinnosti zhotovitela o svojom konkurze, konkurznom konani alebo
likvidacii.

11.6. Zhotovitel sa zavézuje, e ak Riadiaci orgdn vyzve objednavatela na
predloienie dokladov v rdmci realizdcie diela, o ktorych tdto zmluva
nepojedndva, je zhotovitel povinny na pozZiadanie takéto doklady predlozif
objednavatelovi.

11.7. Zhotovitel umoini orgdnom $SD a nimi prizvanym znalcom pristup na
stavenisko a do stavby a vytvori podmienky pre vykon dohladu.



11.8. Zhotovitel je povinny predloZit ako prilohu k zmluve o dielo gj tlacend qj
elektronickU verziu podrobného rozpoétu vo formate MS EXCELL a zdroven
zabezpecit kazdi zmenu takéhoto rozpoctu v tlacenej qaj elektronickej verzii
vo formdate MS EXCELL.

11.10. Zhotovitel je povinny strpief vykon kontroly/auditu/overovania
sUvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas
platnosti a 0¢innosti zmluvy o NFP, a to oprdvnhenymi osobami a poskytnit im
vietku potrebn0 sUéinnost.

11.11. V pripade, ak Zhotovitel bude potrebovat navysit svoje kapacity pre
realizdciu predmetnej zdkazky, je podmienkou pre Zhotovitela, aby v
realizaénej zmluve v takomto pripade zamestnali na realizdciu predmetnej
aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie zakazky (obec,
okres, VUC).

12. Vyssia moc

12.1. Ziadna zo zmluvnych strén nie je zodpovednd za nesplnenie povinnosti
stanovenych touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo
sposobené okolnostfami vylucujicimi zodpovednost (dalej len vyssia moc).

12.2. Pre Uéely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuji mimoriadne okolnosti
braniace do¢asne alebo frvalo spineniu v nej stanovenych povinnosti, pokial
nastali po jej uzatvoreni nezdvisle na voli povinnej strany a pokial nemohli byt
tieto okolnosti alebo ich ndsledky povinnou stranou odvratené, ani pri
vynaloZeni vietkého Usilia, ktoré je rozumné v danej situdcii poziadovat.
Imluvna strana, ktord sa dozvie o existencii udalosti vy$sej moci, je povinnd
o ftom bezodkladne pisomne informovat druhG zmluvn0 stranu. Ak udalost
vyssej moci trva viac ako 60 dni odo dna jej ozndmenia druhej zmluvnej
strane, md kaZdd zmluvna strana prdavo odstipit od tejto zmluvy.

12.3. Konkrétne sa za vyssiu moc v zmysle tejto zmluvy povazuji - vojna,
nepriatelské akcie, invdzia, &iny cudzich nepriatelov, vzbura, revolicia,
povstanie, vojensky pué, ndsilné prevzatie moci, ob¢ianska vojna, radidcia,
kontamindcia rddioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadkov,
radioaktivne toxické vybusniny alebo iné nebezpeéné vlastnosti
akychkolvek jadrovych vybusnych zariadeni alebo ich jadrovych
komponentov, tlakové viny spdésobené lietadlami alebo inymi vzduSnymi
objektmi, vytrZnosti, ob&ianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykajo len
zamestnancov zhotovitela alebo jeho subdoddvatelov, G€inky prirodnych sil,
ktoré sa nedali predvidat a preto ani skiseny zhotovitel nemohol proti nim
podnikn0f ndlezité opatrenia.

12.4. Za vysiiu moc sa viak nepokladd beine nepriaznivé pocasie,
nepokladaji sa ani okolnosti, kitoré vyplyvaji z osobnych, najma
hospoddrskych pomerov povinnej strany a dalej prekaiky plnenia, ktoré bola



13.7. Zhotovitel prehlasuje, Ze k projektovej dokumentdcii, ktord bola
v s0fainych podkladoch podkladom pre spracovanie cenovej ponuky, jej
textovej a vykresovej casti, nemd pripomienky, vsetkym predloZzenym
podmienkam porozumel, projektovd dokumentdciaje mu jasnd a
zrozumitelnd, a Ze dielo podla nej zhotovi tak, aby bolo funkéné, bezpecné a
prevadzky schopné. 1

13.8. Nedelitelnou siéasfou tejto zmluvy s0 prilohy:
Cenovd ponuka uchdadzaca

13.9. Ak sa pri dioch neuvddza é&i sa jednd o den pracovny alebo
kalenddrny, zmluvné strany sa dohodli, Ze ide o den kalendarny.

13.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vsetky pisomnosti s touto zmluvou
sUvisiace, si budlU doruéovat na adresy uvedené v zdhlavi tejto zmluvy. V
pripade, Ze u niektorej zo zmluvnych stran dojde k zmene adresy pre
doru¢ovanie, je zmluvnd strana, u ktorej zmena nastala, povinnd tdto
skutoénost bezodkladne pisomne ozndmit druhej zmluvnej strane s uvedenim
novej adresy pre doruéovanie. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akdkolvek
pisomnost, adresovand druhej zmluvnej strane v sivislosti s fouto zmluvou, sa
bude povaiovat za doruéeni aj diiom, kedy sa zdsielka vrati odosielajicej
zmluvnej strane spat ako nedorué¢end.

13.11.Zmluvné strany potvrdzujo, Ze zmluva vratane jej platnych priloh je
zrozumitelnd, nebola uzavretd v tiesni, Ze si ju pred podpisom precitali a
porozumeli jej obsahu, na dékaz ¢oho zmluvu viastnoruéne podpisali.

13.12.Této zmluva je vyhotovend v siestich rovnopisoch, z ktorych Styri si
ponechd objedndavatel a dva zhotovitel.

v.Mimn......., aia 154060010  Poviysitc, dia )2 05 20

--------------------------------------------------

- Za Zhotovitel'a:
\ VIETOR KVASSAY VI &/
T/ C
: ’l,f 52
Ladislav Dureéek - starosta Viktor Kvasiay, maijitel a riaditel

Viktor Kvassay VK-SOK
staveb. a obch. kontraktor



